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COMUNE DI MARTELLAGO

tav. 03

Città Metropolitana di Venezia

FILE

1:200

SCALA

Progettista: arch. Alessandra Fonzo

Responsabile del Progetto: ing. Fabio Callegher

DATA

VIA CANALETTO: LAVORAZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI IN VIA CANALETTO

CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

DA RIMUOVERE

DA RIMUOVERE

DA RIMUOVERE

DA RIMUOVERE

LAVORAZIONI STATO DI FATTO
LEGENDA

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI MARCIAPIEDI

FRESATURA A FREDDO PER 3 CM

PAVIMENTAZIONE IN SARONE STABILIZZATO

PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATO CARRABILE DRENANTE

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

LAVORAZIONI STATO DI PROGETTO

CORDONATE: CONFRONTO FRA DEMOLIZIONE E FORNITURA/POSA 

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE (8 + 7 CM)

RIFACIMENTO STRATO DI COLLEGAMENTO ("BINDER")

DEMOLIZIONE DELLE CORDONATE ESISTENTI

F.P.O DI NUOVE CORDONATE IN CEMENTO L. 12 CM

F.P.O DI NUOVE CORDONATE IN CEMENTO L. 8 CM

F.P.O DI PROFILI IN ACCIAIO PER DELIMITAZ. AIUOLE

SCALA 1:200

SCALA 1:200

SCALA 1:200

DA METTERE IN QUOTA

CANCELLAZIONE SEGNALETICA MEDIANTE FRESATURA

DA METTERE IN QUOTA

PROGETTO ESECUTIVO

giugno 2024 353-ESEC Marciapiedi via Canaletto.dwg

FRESATURA 3+7 CM

FRESATURA 3+7 CM

MASSETTO IN CLS ARMATO
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