



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRASSINELLI 2° STRALCIO - TRATTO A PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

<h2>PROGETTO GENERALE QUADRO ECONOMICO</h2>				N. ELABORATO						
				22						
				FORMATO -						
				SCALA -						
				CODICE PROGETTO						
				3	2	1	2	S	D	S
1	2	3212SDS1_QE_2.xlsx	Novembre 2024	FT	FC	AM				
Con.	Rev.	Nome file	Data	Redatto	Controllato	Approvato				

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. FABIO CALLEGHER

PROGETTISTA DELL'INTERVENTO
DOTT. ING. ANTONIO MARTINI



STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
info@martiniingegneria.it

Certificati: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità genere, SA8000



Realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli 2° stralcio - Tratto		
QUADRO ECONOMICO		
1) Lavori a corpo		
di cui:		euro
	1a) per l'esecuzione delle lavorazioni	716.707,95
	1b) lavori in economia	5.000,00
	1c) oneri per la sicurezza	28.868,32
	Totale importo opere	750.576,27
2) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
	2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
	2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	0,00
	2c) Allacciamenti ai pubblici servizi	11.000,00
	2d) Maggiori lavori imprevisi	93.146,45
	2e) Accantonamento per accordi bonari	0,00
	2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	40.000,00
	2g) Spese di cui agli articoli 45 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui:	86.696,86
	per onorario progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza	71.685,33
	per accantonamento fondo incentivante, art. 45 del D.Lgs 36/2023, compreso il fondo per l'innovazione del 20% (non soggetto ad IVA ed oneri)	15.011,53
	2h) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
	2i) Spese per commissioni giudicatrici - rimborsi alla SUA VE, così distinte:	2.300,92
	Spese per contributo gestione gare alla SUA VE, esente IVA	1.700,46
	Rimborso a SUA VE per contributo ANAC	600,46
	2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	2.000,00
	2m) Spese per collaudi	4.533,02
	di cui per certificato di regolare esecuzione	1.525,65
	2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte	1.000,00
	Spese ANAC per gara servizi tecnici	35,00
	2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti:	208.746,48
	<i>IVA al 22% su lavori</i>	<i>165.126,78</i>
	<i>IVA 22% su lavori in economia</i>	<i>0,00</i>
	<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini</i>	<i>0,00</i>
	<i>IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi</i>	<i>2.420,00</i>
	<i>IVA al 22% su imprevisi</i>	<i>20.492,22</i>
	<i>IVA al 22% su accantonamento</i>	<i>0,00</i>
	<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche</i>	<i>19.269,01</i>
	<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su collaudi</i>	<i>1.218,47</i>
	<i>IVA al 22% su spese per pubblicità</i>	<i>220,00</i>
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	449.423,73
	TOTALE	1.200.000,00