

COMUNE DI MARTELLAGO



PR Veneto FESR 2021-2027

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 21 del 07/03/2024
Azione 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area urbana

Obiettivo specifico 2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

Valorizzazione dell'ecosistema del Parco Laghetti in relazione al miglioramento della qualità ambientale dei tre centri urbani del Comune di Martellago PROGETTO ESECUTIVO

RE2d - Quadro economico



CUP: H41G22000230004

Soave, 6 gennaio 2025

Dott. For. Giovanni Zanoni
Dott. For. Andrea Rizzi
Dott. Ernesto Renato Bovio

ALIAS ATP Via Ambrosi 9 37038 Soave (VR)

QUADRO ECONOMICO

1) Lavori

di cui:	euro (€)
1a) lavori	233.212,96 €
1b) lavori in economia	5.000,00 €
1c) oneri per la sicurezza	14.000,00 €
Totale importo opere	252.212,96 €

2) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (studio e monitoraggio della fauna selvatica per la determinazione degli interventi)	20.000,00 €
2c) Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
2d) Maggiori lavori di cui:	20.970,78 €
2d)1 per maggiori lavori imprevidi	15.725,08 €
2d)2 per adeguamento prezzi	5.245,70 €
2e) Accantonamento per accordi bonari	- €
2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
2g) Spese di cui agli articoli 45 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui:	44.835,19 €
2g1) Onorario studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza	40.800,00 €
2g2) per accantonamento fondo incentivante, art. 45 del D.Lgs 36/2023, escluso il fondo per l'innovazione del 20% (non soggetto ad IVA ed oneri)	4.035,19 €
2h) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	- €
2i) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	- €
2m) Spese per collaudi	2.000,00 €
2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte	- €
2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti:	76.981,06 €
<i>IVA al 22% su lavori</i>	55.486,85 €
<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini</i>	5.376,00 €
<i>IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi</i>	- €
<i>IVA al 22% su imprevidi</i>	4.613,57 €
<i>IVA al 4% su accantonamento</i>	- €
<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche</i>	10.967,04 €
<i>Oneri al 4% ed IVA al 22% su collaudi</i>	537,60 €
<i>IVA al 22% su spese per pubblicità</i>	- €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	164.787,03 €
TOTALE	416.999,99 €